UMOWA Nr DZ/IB/34131 4 114
W dniu ’(GOQML’ Lsisennamons pomiedzy:

Miastem Poznan reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu — Jacka Szukate,
ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

zwanym w dalszej treSci Umowy , Zamawiajacym ,

a

Skanska S.A. z siedzibg w Warszawie przy ul. Gen. J. Zajgczka 9, 01-518 Warszawa, zarejestrowang pod numerem
0000033102 w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XIl Wydzial Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sadowego o kapitale zaktadowym
203 937 500,00 pin

NIP 778-00-01-070

REGON 630782880

reprezentowana przez:

Leszka Gawet - Petnomocnika

zwanym/zwang,w dalszej tresci Umowy , Wykonawca,,

zostata zawarta Umowa nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych polegajacych na rozbudowie i przebudowie istniejacego
uktadu ulic w rejonie polaczenia ulic: Krzywoustego, Ostrowskiej, Luganskiej i Bodawskiej w Poznaniu oraz
ustug zwigzanych z wykonywanymi robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
inzynierskiej oraz powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa. Przedmiot umowy zostal podzielony na 3
zadania:

a) Zadanie 1 - budowa dojazdu do terminala,

b) Zadanie 2 - budowa ronda wraz z przebudowa przyleglych odcinkow ulic: tuganskiej, Ostrowskiej oraz
Krzywoustego,

¢) Zadanie 3 - przebudowa ulicy Bodawskiej wraz z budowa nawrotki.

2. W przypadku gdy konsekwencig realizacji przedmiotu Umowy bedzie powstanie odpadéw, Wykonawca postepowac
bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczegoInosci postugiwac sie
bedzie przy gospodarowaniu odpadami, podmiotami spetniajacymi warunki okreslone ww. ustawa.

3. Zakres przedmiotu Umowy, okreslony jest w punkcie 3, pod nazwg — ,Opis przedmiotu zaméwienia" Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia, postepowanie numer DZ/IB/341/13/14 wraz z jej zatacznikami, stanowigcej
integralng cze$¢ niniejszej Umowy, a bedacej w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiajacego.

4. Cze$¢ przedmiotu Umowy polegajaca na wykonaniu robot budowlanych objeta jest przedmiarem robot-oferta
wycenionym przez Wykonawce, ktory stanowi Zalgcznik Nr 1 do niniejszej Umowy oraz projektami wykonawczymi
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych begdacymi zatgcznikami do Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamowienia okreslonej w pkt 3.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od Umowy w przypadku okreslonym w § 4 pkt 3 lit. b) i § 12 pkt
1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o odpowiednie wartosci ofertowe
elementow przedmiotu Umowy, od realizacji ktorych Zamawiajacy odstapil. W takiej sytuacji zastosowanie majg
odpowiednie postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

§2
1. Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu Umowy:
a) rozpoczecie przedmiotu Umowy - A6 kewghmin 2014r,,
b) przekazanie placu budowy - 24, Jewictwie 2014,
c) rozpoczecie robdt budowlanych - 2. iAo 2014r.,
d) zakonczenie robot budowlanych - 31 pazdziernika 2014 r.,

e) zakoficzenie przedmiotu Umowy - 31 stycznia 2015 .
2. Za zakonczenie przedmiotu Umowy strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktdrych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy na Wykonawcy,
a w szczegolnosci:
a) wykonanie robét budowlanych, ustug i innych czynno$ci zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy,
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b) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej robét budowlanych,

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robot
budowlanych i ich ostatecznych kosztow, w formie wycenionego przez Wykonawce przedmiaru robot —
oferta uwzgledniajgcego ilosci ostatecznie wykonanych robdt, zaakceptowane przez odpowiednich
inspektorow nadzoru inwestorskiego. Dokument ten musi by¢ sporzadzony przez kierownika budowy,
opatrzony podpisami csob upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy i ww. inspektorow oraz by¢
zlozony Zamawiajacemu na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakoficzenia przedmiotu Umowy,
okreslonym w punkcie 1 lit. ) niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie zlozony
podpis osoby reprezentujacej Zamawiajacego.

d) przywrocenie do stanu pierwotnego placu budowy, a takze nieruchomosci osob trzecich, jezeli zostaly
naruszone przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

§3

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe
w wysokosci 6 899 168,77 pin (slownie: sze$¢ milionow osiemset dziewigédziesiat dziewie¢ tysiecy sto szescdziesiat
osiem ztotych 77/100) tacznie z podatkiem VAT
w wysokosci 1290 088,47 pln wedtug stawki 23%. W tym:

a) Zadanie1: 780294,79 pin,

b) Zadanie 2: 5 656 050,50 pin,

c) Zadanie3: 46282348 pin.
Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét-oferta stanowi Zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania przedmiotu
Umowy.
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowit bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego ilosci robot budowlanych oraz ich cen jednostkowych okreslonych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robot — oferta stanowigcego Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
W przypadku zaistnienia przestanek udzielenia zamowien dodatkowych, o ktérych mowa w art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajacy po przeprowadzeniu negocjacii, udzieli
Wykonawcy zaméwienia dodatkowego w formie nowej umowy o roboty budowlane.
W przypadku zaistnienia przestanek udzielenia zaméwien uzupetniajacych, o ktorych mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych. Zamawiajacy, po przeprowadzeniu negocjacii,
udzieli Wykonawcy zamowienia uzupetniajacego w formie nowej umowy o roboty budowlane.

§4

Wykonawca zobowiazuje sie do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego
z zakresu ochrony sSrodowiska. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z Politykg Systemu Zarzadzania
Zamawiajacego oraz Wykazem Znaczacych Aspektow Srodowiskowych dostepnych pod adresem intemetowym
http://www.zdm.poznan.pl/about. php?site=zarzadzanie i zobowigzuje sie do uwzglednienia tych zapisow przy
realizacji przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa w pkt 1 przy realizacji
przedmiotu Umowy.
Naruszenie wymogu okreslonego w pkt 1 skutkowac bedzie:

a) obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu Srodowiska do stanu istniejacego przed rozpoczeciem

realizacji przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy,

b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

W przypadku okreslonym w punkcie 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie maja postanowienia § 12 niniejszej Umowy.

§5

Zamawuajqcy oswiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:
w specjalnosci drogowe; - p. . %Y. weand . Mopiewdos

— w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, |nstalac1| i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych -
p. . Boguslon,  Melecly

— w specjalisci jnstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
-p. léva%fj]é'g#%'uw .

—  w specjalnosci telekomunikacyjnej - p. m.f.@..(f.l.»yk.[ UWSWL“J“— _
— wzakresie prac zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i zalozeniem 2|elem p. Paevnys Towr . Luyarak
Uprawnienia inspektora nadzoru reguluje ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
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Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:

—  kierownik budowy — p. Pawet Mroz,

—  kierownik robot drogowych — zastepca kierownika budowy - p. Jedrzej Wasilewski,

— kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych - p. Ryszard Tomczak,

— kierownik rob6t w specjalisci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych - p. Czestaw Krygier,

—  kierownik robot w specjalnosci telekomunikacyjnej - p. Waldemar llimann,

- osoba odpowiedziaina za wykonanie prac zwigzanych z zabezpieczeniem drzew i zatozeniem zieleni
- p. Artur Pietowski.

Wymienione w pkt 1 i 2 osoby upowaznione sg w imieniu stron do dokonywania odbiorow robot zanikajacych lub

ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych, sporzadzania czesciowych protokotow ich odbioru oraz wykonywania

obmiarow robot.

§6

Przystapienie do robét budowlanych poprzedzone jest przekazaniem, przez inspektora nadzoru branzy drogowe;
przy udziale pozostatych inspektorow oraz przedstawiciela PKP CARGO S.A., placu budowy Wykonawcy.
Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie inspektorowi nadzoru branzy drogowej,
najpozniej na 3 dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentow w celu akceptacji
przez niego:

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego przedmiotu Umowy,

b) programu zapewnienia jakosci,

c) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
oraz w celach informacyjnych dokumentu od zarzadcy drogi uprawniajacego do zajecia pasa drogowego.
W ftrakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ inspektorowi nadzoru branzy
drogowej, w terminie 3 dni od jego wezwania, zaktualizowany w zaleznoSci od biezacego postepu robot, dokument
o ktorym mowa w pkt 2 lit. a).
Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji inwestycji, reklam w pasie drogowym wymaga uzyskania przez
niego w my$l art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu Drog
Miejskich, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzgdca drogi uprawniony jest
do naliczenia kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego akiu prawnego.

§7

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przedstawiania inspektorom nadzoru, dokumentow
potwierdzajacych w mys| ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych mozliwos¢ stosowania danego
materiatu przy wykonaniu robot budowlanych. Whudowanie materiatow moze nastapi¢ tylko po akceptacji przez
inspektora nadzoru danej branzy, potwierdzonej jego podpisem na ww. dokumentach oraz wpisem do Dziennika
budowy.

Decyzja inspektora nadzoru co do akceptacji materiatu lub odmawiajaca jego akceptacji nastapi w ciagu 5 dni
roboczych od daty przedstawienia mu dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 1.

Odbiory cze$ciowe robot oraz odbiory robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostang przeprowadzone przez
odpowiedniego inspektora nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy. Odbiory
czesciowe beda sie odbywaé przy udziale przedstawiciela PKP CARGO S.A. (dla zakresu zadan 11 3).

Wykonawca bedzie informowat odpowiedniego inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, wpisem do Dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli
Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajgc podany termin, zobowiazany
jest na zadanie inspektora nadzoru, odkryé roboty, a nastepnie przywrocic stan poprzedni na wtasny koszt
i odpowiedzialno$¢. Postanowienie to ma odpowiednie zastosowanie gdy z treéci dokumentacji projektowej wynika
obowigzek poinformowania o takim fakcie osob trzecich.

Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru danej branzy, dla oceny prawidtowosci wykonania zgfoszonych robot konieczne
beda dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej.
W przypadku gdy wyniki badar nie potwierdzg nalezytego wykonania robét budowlanych, Zamawiajacy kosztami
badan dodatkowych obciazy Wykonawce.

Z czynnosci czesciowego odbioru przedmiotu Umowy przedstawiciele stron na budowie i przedstawiciel PKP
CARGO S.A. (dla zakresu zadan 1 i 3), sporzadza protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Skuteczne dokonanie odbioru czeéciowego przez inspektora nadzoru jest podstawa do rozliczen miedzy stronami i
wystawienia faktury. Wykonawca ma obowigzek zataczenia czeSciowego protokolu odbioru do faktury obejmujacej
naleznos¢ za wykonanie danej czesci Umowy.
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7. Warunkiem zgtoszenia do odbioru koncowego jest przekazanie Zamawiajacemu dokumentu, o ktbrym mowa w § 2
pkt 2 lit. c) niniejszej Umowy oraz wpis inspektora nadzoru branzy drogowej do Dziennika budowy stwierdzajacy
gotowos¢ do odbioru. Wpisu tego dokonuje po zapoznaniu sig ze skompletowanym i przedstawionym mu przez
Wykonawce zestawem dokumentow pozwalajacych na ocene prawidiowosci wykonania przedmiotu Umowy,
do ktorych naleza;

8.

10.

a)
b)

0)

Dziennik budowy,

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wraz z kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w zakresie kanalizacji deszczowej
i przytaczy deszczowych sporzadzona ma by¢ na mapach i szkicach wraz z wykazem wspoirzednych
w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wiekszej niz 20, zapisanych na typowych no$nikach
informatycznych w formacie pliku *.txt, jako kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego.
Na odwrocie szkicu wykaz wspotrzednych. Wspoirzedne i rzedne nalezy podawa¢ z dokladnoscig do co
najmniej dwoch miejsc po przecinku) — 4 egz. dla zakresu zadan 1 3 oraz 3 egz. dla zakresu zadania 2,
dokumenty potwierdzajace mozliwosé stosowania danego materiatu przy wykonaniu robot budowlanych —
2egz,

wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych stanowiacych zalgcznik do ,Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia" okreslonej w paragrafie 1 pkt 3 niniejszej Umowy - 2 egz.,

rozliczenie materiatow z rozbiorek infrastruktury Zamawiajacego jak i osob trzecich — 2 egz.,

dokument potwierdzajacy przekazania materialdw z rozbidrki wiasciwemu odbiorcy - 2 egz.,

dokumentacja powykonawcza - 3 egz. dla zakresu zadan 113 oraz 2 egz. dla zakresu zadania 2,

zbiorcze zestawienia ilosci wykonanych robét budowlanych - 3 egz. dla zakresu zadan 1 i 3 oraz 2 egz. dla
zakresu zadania 2,

zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementow robét budowlanych, potwierdzone
przez inspektorow nadzoru - 3 egz. dla zakresu zadan 1i 3 oraz 2 egz. dla zakresu zadania 2,

dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego
do kompostowni zgodnie z zapisami pkt 17.1. SIWZ i obowigzujgacymi przepisami - 2 egz.,

protokoty odbioréw eksploatacyjnych instalaciji obcych - 3 egz. dla zakresu zadan 11 3 oraz 2 egz. dla zakresu
zadania 2,

kopia zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakow, geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych lub odwiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy
geodezyjnej nie zostaty zniszczone lub uszkodzone, potwierdzone podpisem geodety obstugujacego budowe,
oraz inne dokumenty okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
bedacych zatacznikiem do ,Specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia” okreslonej w § 1 pkt 3 niniejszej
Umowy,

zestawienie zawierajace listg wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktérych mowa w § 9
pkt 26 i 27 Umowy, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, cafosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnosci z rozbiciem na poszczegodine faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej
jeszcze do zaplacenia na ich rzecz. Informacje zawarte w przedmiotowym dokumencie muszg zostat
potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotéw w nim wymienionych.

zestawienie zawierajace listg wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktorych mowa w § 9
pkt 26 i 27 Umowy, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, calosci kwoty naleznego
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo oraz z rozliczenia powykonawczego, wszystkich
faktycznie dokonanych ptatnoéci z rozbiciem na poszczegolne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej
jeszcze do zaptacenia na ich rzecz. Przedmiotowy dokument musi zostaé potwierdzony przez przedstawicieli
wszystkich podmiotéw w nim wymienionych,

protokoty klasyfikacji pod wzgledem przydatnosci do dalszego wykorzystania i wyceny, drzew przeznaczonych
do wycinki,

dokumenty inne okreslone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie.

9. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnoSci odbioru korfcowego w ciagu 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru. Odbior koficowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez
komisje powolang przez Zamawiajacego (w tym przedstawiciela PKP CARGO S.A) przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy i jezeli bylo to przedmiotem Umowy, wiascicieli (uzytkownikow) zrealizowanych urzadzen nie
stanowigcych infrastruktury drogowej.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych komisja stwierdzi, ze przedmiot nie osiagnat gotowosci do odbioru, z powodu
nie zakonczenia przedmiotu Umowy lub nie przeprowadzenia préb - Zamawiajacy odmawia odbioru.
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13.

14.

15.

16.

Jezeli w toku odbioru komisja stwierdzi wady nadajace sie do usunigcia — Zamawiajgcy odmawia odbioru,
wyznaczajac zarazem Wykonawcy termin usunigcia wad. Po terminie ich usunigcia Zamawiajacy przystapi
do czynnosci odbioru koricowego. W takim przypadku za termin zgloszenia do odbioru koncowego uznany zostaje
termin zgloszenia Zamawiajacemu usunigcia wad przez Wykonawce.

Komisja powolana przez Zamawiajacego sporzadzi protokét odbioru koficowego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynno$ci odbiorowych.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy uznaje sie date zgloszenia
do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, stwierdzong w protokole odbioru, o ktorym mowa w punkcie 12
z odpowiednim uwzglednieniem punktu 11.

Protokot odbioru zatwierdza Dyrektor Zamawiajacego w ciggu 5 dni roboczych od daty podpisania protokotu przez
komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu Umowy do odbioru, nie dokona odbioru w terminie 7 dni
roboczych, od ustalonej wczesniej daty, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru, przez
powolang przez siebie do tego celu komisje, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego. Protokdf taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i Zadania zaptaty wynagrodzenia.

W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktorej mowa w § 11 pkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy dokona
przy udziale przedstawicieli Wykonawcy i przedstawiciela PKP CARGO S.A. (dla zakresu zadan 1 i 3) odbioru
ostatecznego robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego
terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce pisemnie za pomocg faksu z 7-dniowym wyprzedzeniem z
jednoczesnym potwierdzeniem tego faktu listem poleconym.

§8

Na mocy umowy pomiedzy Miastem Poznan, a PKP CARGO S.A z dnia 22.11.2013 r., pfatnikiem dia Zadania 2
bedzie Zamawiajacy. Platnikiem dla Zadan 1 i 3 bedzie PKP CARGO S.A. z siedzibg przy ul. Grojeckiej 17, 02-021
Warszawa, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy pod
nr KRS 0000027702, REGON 277586360, NIP 954-23-81-960. Wykonawca zobowigzany jest do jednoczesnego
dostarczania Zamawiajgcemu kserokopii faktur wystawionych dla PKP CARGO S.A. wraz z potwierdzeniem
przyjecia.
Rozliczenie za przedmiot Umowy nastapi na podstawie faktur czesciowych wystawionych na podstawie odbiorow
czesciowych oraz faktury koficowej wystawionej po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Faktury
czesciowe nalezy skiadac w terminie do dziesigtego dnia kazdego miesigca.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 pkt 1 niniejszej
Umowy. Suma faktur czeSciowych wystawionych na Zamawiajacego nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci
wynagrodzenia okreslonego w § 3 punkt 1 lit. b) niniejszej Umowy. Suma faktur cze$ciowych wystawionych na PKP
CARGO S.A. nie moze przekroczy¢ 90 % sumy wartosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 punkt 1 lit. a) oraz lit. c)
niniejszej Umowy.
Podstawa wystawienia faktury czesciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru czgsciowego.
Celem umozliwienia dokonania, z tytutu przeprowadzonego odbioru czeSciowego, ptatnosci przez Zamawiajacego i
PKP CARGO S.A. (dla zakresu zadan 1 i 3), Wykonawca ma obowigzek zafaczenia do faktury czesciowe;:
a) protokotu odbioru czesciowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizaciji rob6t budowlanych, dotyczy
drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, oswiadczen podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow potwierdzajacych dokonanie zaplaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopia
faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji
przelewow dokonanych wyplat z tego tytutu.
Podstawa wystawienia faktury koncowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koncowego.
Celem umozliwienia, dokonania z tytutu przeprowadzonego odbioru kofcowego, ptatnosci przez Zamawiajacego i
PKP CARGO S.A. (dla zakresu zadan 1 i 3), Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury koricowe;:
a) protokotu odbioru koncowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w realizacji robot budowlanych
o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow potwierdzajacych dokonanie na ich rzecz catosci
naleznego im wynagrodzenia z tytulu udzialu w realizacji przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur
wystawionych w zaleznosci przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji
przelewow dokonanych wyplat z tego tytutu.
Faktury bedg platne przez Zamawiajgcego dla zadania 2 i PKP CARGO S.A. dla zadan 1 i 3, przelewem w terminie
do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajacego lub odpowiednio PKP CARGO S.A. prawidiowo
wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zapfaty. Jako nabywce dla zadania 2 na fakturze nalezy
wskazaé:
MIASTO POZNAN
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Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 16
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

Jako nabywce dla zadania 1 i zadania 3 na fakturze nalezy wskazac:
PKP CARGO S.A.
ul. Grojecka 17
02-021 Warszawa
NIP 954-23-81-960

Faktury wystawiane na PKP Cargo S.A. powinny by¢ dostarczane pod wyzej wskazany adres.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktorych mowa w pkt 5 lit. b) i pkt
7 lit. b), Zamawiajacy Iub odpowiednio PKP CARGO S.A. wstrzymuje wyplate naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty. Wstrzymana
czg$¢ naleznego wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetienia
przez Wykonawce brakujacych dokumentow zaptaty.

Strony ustalaja, Ze datg zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego lub odpowiednio
PKP CARGO S.A.

Faktury realizowane beda na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow metalowych nie
nadajacych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zostat zrealizowana przez Wykonawce
w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie platnosci na rzecz Wykonawcy,
az do dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu zlomu. W takim przypadku termin
platnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu ofrzymania przez Zamawiajacego dokumentu
potwierdzajacego wykonanie czynnosci, o ktorej mowa w pkt 12, a nie od dnia przekazania faktury.

Dostarczenie Zamawiajacemu po$wiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktorego wynikaé bedzie cena oraz
waga ztomu powinno nastapic nie podzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastapito faktyczne przekazanie
elementow metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze za$wiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia
przez Zamawiajacego faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

§9

Zgodnie z trescig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamowien publicznych ,umowg o podwykonawstwo jest umowa
w formie pisemnej o charakterze odpfainym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajgcego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawca), a w przypadku zamowien publicznych na robofy budowlane takze miedzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami’.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane wchodzgce w zakres przedmiotu Umowy, jest obowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

W nawigzaniu do zapisow pkt 2 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy musi zawiera¢ wskazanie terminu zaplaty wynagrodzenia, ktry nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku oraz dokladne
okreslenie przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez okreslenie zakresu prac podlegajacych podzleceniu.
Odzwierciedlenie ostatniego powinien stanowié¢ zataczony do projektu umowy a nastepnie do umowy, przedmiar
robot-oferta sporzadzony przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na bazie przedmiaru robot-oferta
zataczonego do Umowy faczacej Wykonawce i Zamawiajacego. Przedmiotowy dokument musi zawieraé ceny
jednostkowe wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie moga by¢ wyzsze anizeli przewidziane w ninigjszej
Umowie ceny jednostkowe nalezne Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedfozenia projektu umowy zobowigzany jest zbada¢é zgodnost
otrzymanego dokumentu pod katem wypetnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz w pkt 4 ninigjszego paragrafu oraz zglosic ewentualne pisemne zastrzezenia do przediozonego
projektu umowy.
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1.

12.

13;
14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w pkt 5, uwaza si¢ za akceptacje projekiu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w pkt 7 w przypadkach
wskazanych w pkt 5, jak rowniez w sytuacji gdy tre5¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz przewidziane
w projekcie tej umowy w wersji przediozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktorego nie wniost zastrzezen.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie uwaza sig za akceptacjg umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zambwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 pln.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w pkt 9 jest diuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w ninigjszym
zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

W przypadku podmiotéw wspdlnie wykonujacych niniejszg Umowe (konsorcjum), umowa z podwykonawcg musi
zostat zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow konsorcjum oraz przewidywa¢ solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich uczestnikow konsorcjum za zaplate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegélnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy pkt 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy lub odpowiednio PKP CARGO S.A. dokonuje bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 14, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt 14. Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w pkt 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy lub odpowiednio PKP CARGO S.A. w zaleznosci od sytuacii:

a) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) zlozy do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

Zamawiajacy lub odpowiednio PKP CARGO S.A. dokonuje bezposredniej pfatnosci na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag, o ktorych mowa w pkt 17 lub od
dnia w ktorym uplynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy lub
odpowiednio PKP CARGO S.A. potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci okreslonej w § 3 pkt 1 Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

W przypadku wykonywania zamowien dodatkowych lub uzupetniajacych z udziatem podwykonawcow Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrebnych umoéw podwykonawczych na te zakresy robét.

Opbznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy beda
traktowane jako opbznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogg stanowi¢ podstawy
do zmiany terminu zakonczenia robét i/lub przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegolnoSci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy iflub dalszego
podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziafania lub zaniechania.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal
sig na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych w celu wykazania spetnienia
warunku udziafu w postepowaniu, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1 ww. aktu prawnego, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, e proponowany inny podwykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca przedklada Zamawiajacemu
dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami
pkt. 9.2.1. SIWZ nr ref. DZ/IB/341/13/14.

Zamawiajacy dokonat akceptacji umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane w stosunku
do podmiotow {.:

8) e T (udostepnienie zasobow na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamowien publicznych: TAK / NIE * nigpotrzebne skreslic)
b) e e (udostepnienie zasobow na zasadach okreslonych

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zaméwien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skresiic)
Zamawiajacemu zostaly przedtoZzone poéwiadczone za zgodno$¢ z oryginalem umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy i ustugi dotyczace podmiotow tj.:

§10

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych, w formie kar
umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce w nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu zakonczenia robot budowlanych, karg umowng
w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien opdznienia. Termin ten zostanie stwierdzony wpisem do Dziennika budowy dokonanym przez
kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru branzy drogowej,

b) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, karg
umowng w wysokosci 0,2 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzief opdznienia,

¢) w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktorym mowa w § 8 pkt 12, karg w wysokosci 100,00
z} za kazdy dzien opoznienia,

d) w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajacego lub uzgodnionego przez strony terminu
usunigcia wad stwierdzonych w okresie rekojmi, karg umowng w wysokosci 0,1 % warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opoznienia,

e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Wykonawcy od realizagii
przedmiotu Umowy, karg umowng w wysokosci 20 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3
pkt 1 ninigjszej Umowy,

f) w przypadku niedokonania zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom, karg umowng w wysokosci 20,00 % wartoSci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

g) w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, karg umowng w wysokosci 0,01% wartoci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3
pkt 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opbznienia,

h) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
5q roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo karg umowng w wysokosci 20 000,00 z,

i) w przypadku nieprzedtoZenia po$wiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany, kazdorazowo karg umowna w wysokosci 20 000,00 zt,

) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, kazdorazowo karg
umowng w wysokosci 20 000,00 21,
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10.

11.

Naleznoéci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegolnosci z
tytulu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejsze] Umowy lub/i zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy lub zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoinych odszkodowania przewyzszajgcego
wartos¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

§11

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 48 miesigcznej rekojmi za wady przedmiotu niniejszej Umowy z wyjatkiem:

o zaloZenia zieleni, na ktdre Wykonawca udziela Zamawiajgcemu 12 miesigcznej rgkojmi,

o oznakowania poziomego cienkowarstwowego, na ktore Wykonawca udziela Zamawiajagcemu 9 miesiecznej

rekojmi,
e oznakowania poziomego grubowarstwowego, na ktore Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesigczne;
rekojmi.

Rekojmia liczy sie od dnia dokonania odbioru koncowego.
Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takZe dostarczenia rzeczy wolnej od
wad w przypadku gwarancji, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow. Wady zostang usunigte przez
Wykonawce w terminie 7 dni (w przypadku zrodet $wiatfa oswietlenia ulicznego nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin,
chyba ze uplyw tego terminu przypada w dniu ustawowo wolnym od pracy — do godziny 12.00 pierwszego dnia
roboczego przypadajacego po dniu wolnym) od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego, ktore nastapi za pomocg
faksu. Zostanie ono dodatkowo potwierdzone listem poleconym. Okres ten moze zostat wydiuzony za zgodg
Zamawiajacego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usunigcie wad w pierwotnym
terminie.
O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktory w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia, dokona protokolarnego odbioru usunigcia usterek w obecnosci Wykonawcy.
O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.
W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore Wykonawca wniosl
w formie gwarancji bankowej w wysokosci 10 % wynagrodzenia wskazanego w §3 pkt 1 Umowy, tj. 689 916,88 pin,
stownie: szesc¢set osiemdziesiat dziewiec tysiecy dziewieéset szesnascie ztotych 88/100.
Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje réwniez w szczegolnosci obowigzek uiszczenia przez Wykonawce
wszystkich naleznoéci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom bioracym udziat w realizacii
przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany terminu waznoéci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej spowodowanej zmiang terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, a takze gdy nie zostal
sporzadzony protokdt odbioru koncowego lub ostatecznego (po okresie rekojmi) w terminie wyznaczonym waznoscig
zabezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu odpowiednio zmienionego
zabezpieczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego.
Jezeli Wykonawca nie dokona czynnosci, o ktorych mowa w pkt 5, Zamawiajacemu przysluguj prawo wystapienia
z wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w pefnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego wykonania Umowy
lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienigdza, Wykonawca wniesie je przelewem na rachunek
Zamawiajgcego Nr 38 1050 1520 1000 0023 4950 8438.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci okreslonej w pkt 4 ninigjszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest wnies¢ w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajacego pisemnego wezwania do zlozenia
Umowy i wniesienia zabezpieczenia.
W przypadku przekroczenia terminu wniesienia zabezpieczenia o wigcej niz 7 dni Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca
odmowit jego wniesienia i odstapit od zawarcia Umowy.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 70 % jego wartosci, bedzie zwolnione lub zwrocone
Wykonawcy wraz z naleznymi odsetkami, w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
odbioru koncowego. Pozostala cze$¢ zabezpieczenia (w przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu zgodnie
z warunkami okreslonymi w zdaniu poprzednim) zostanie zwrécona lub zwolriona w ciggu 15 dni od daty podpisania
odbioru ostatecznego, o ktérym mowa w § 7 pkt 16 niniejszej Umowy.
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§12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
€zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajacy moze odstgpic od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W takim wypadku oraz w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci Umowy.
Podstawa rozliczen migdzy stronami bedzie obmiar rob6t rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe podane
w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robot-oferta oraz wynegocjowane z Zamawiajacym wysokosci kwot
ryczattowych za elementy przedmiotu zamowienia, za ktore Wykonawca otrzyma¢ miat wynagrodzenie ryczattowe.
W przypadku odstapienia od Umowy, Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegodlowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowg inwentaryzacje geodezyjng robot, wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca niezwiocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy,

c) w terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen zakupionych do realizacji Umowy, ktére nie moga byC wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robét,

d) Wykonawca niezwlocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robodt przerwanych oraz
zabezpieczajacych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zapfaty za nie. Najpozniej w terminie 14
dni od daty odstapienia od niniejszej Umowy, przedsiebiorca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczane lub wzniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego
Zamawiajacy na ryzyko i koszt Wykonawcy. Poniesione z tego tytulu koszty zostang potracone
Z wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstapienia od niniejszej Umowy przez jedng ze stron, Zamawiajacy dla zadania 2 i PKP CARGO S.A. dla
zadan 11i 3 zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robét budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu
wykonania czesci Umowy, ktora zostata wykonana do dnia odstapienia,

b) pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztow, zwigzanych z wykonaniem niniejsze;
Umowy, w szczegolnodci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych do realizacji przedmiotowe;
Umowy oraz przejecia placu budowy.

§13

Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej okreslonych okolicznosci:

a) stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci udzielenia i wykonania zamowien dodatkowych na
podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 Ustawy — zmiana terminéw realizacji umowy,

b) udzielenia przed terminem zakonczenia przedmiotu zamowienia podstawowego, zamowien uzupeiniajacych
na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy — zmiana terminow realizacji umowy,

c) wystapienia awarii nie zawinionej czynnosciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynnosci, do ktérych
wykonawca byt zobowigzany — zmiana termindw realizacji umowy,

d) dzialan osob trzecich lub organdéw wiadzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie lub czasowe zawieszenie
realizacji zamowienia — zmiana termindw realizacji umowy,

e) przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami - zmiana termindw realizacji umowy,

f)  koniecznosci wykonania zamiennych robot budowlanych w stosunku do robot bedacych przedmiotem umowy
lub odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji ich czesci — zmiana przedmiotu umowy, wynagrodzenia
wykonawcy | ewentualnie terminéw jej realizacji,

g) lezacej po stronie Zamawiajacego zwioki w przekazaniu wykonawey placu budowy - zmiana terminow
realizacji umowy o ilos¢ dni zwloki,

h) wystapienia warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych wykonanie robot budowlanych zgodnie z
normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych opisujacych przedmiot zamowienia — zmiana termindw realizacji umowy,

i) zmiany wysokosci stawek podatku od towardw i ustug VAT dla czynnosci objetych umowa, ktora wejdzie
W Zycie po zawarciu umowy — zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie czynnosci fakturowanych po
wejsciu w zycie ustawowej zmiany wysokosci stawek ww. podatku,

j) podjecia przez wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamowienia, ktora miata
by¢ realizowana sitami wlasnymi wykonawcy iflub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na
rzecz wykonania czesci zamowienia sifami wlasnymi wykonawcy iflub decyzji o zmianie/rezygnacji z
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podwykonawcy — zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien § 9 pkt 25 niniejszej
umowy w zw. z art. 36b ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych.
2. Wykonawca ma obowiazek udokumentowa¢ zaistnienie okolicznosci powodujgcych zmiang Umowy, a okreslonych w
pkt 1 z wyjatkiem pkt 1 Iit. g).
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgoda obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

4. W komisjach kwalifikacyjnych robét zamiennych, uzupetniajacych i dodatkowych dla zadan 1 i 3 bedzie uczestniczyt
przedstawiciel PKP CARGO S.A.
§14

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie maja zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zaméwien publicznych
i ustawy - Kodeks cywilny.

§15
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej Umowy, strony w przypadku nie dojscia do porozumienia,
w terminie 30 dni od dnia ofrzymania przez strone odmowy spelnienia roszczenia strony drugiej, poddajg jego
rozstrzygniecie wiasciwemu sadowi powszechnemu w Poznaniu.

§16

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 3 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz.
Wykonawca.

Zalacznik:
- Nr 1 - wyceniony przez Wykonawceg przedmiar robdt-oferta.
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