UMOWA NR DR/8/2013
dnia 27.05.2013r.

Zawarta w dniu 27 maja 2013 roku pomiedzy:

Miastem Poznan - Zarzadem Drég Miejskich z siedzibg w Poznaniu (kod 61-623)
przy ul. Wilczak 16
reprezentowanym przez:
Jacka Szukate — Dyrektora ZDM

zwanym w dalszej czesci umowy ZDM,
a
Nickel Projects Sp. z 0. 0. z siedzibg w Ztotnikach przy ul. Krzemowej 1, 62 — 002 Suchy Las
reprezentowang przez:

Marka Waliszke — Prezesa Zarzadu

zwang w dalszej czeSci umowy Inwestorem o nastepujgcej tresci:

g1

Przedmiotem umowy jest zgodnie z art.16 Ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2013r. pozycja 260 z pézniejszymi zmianami) ustalenie szczegétowych warunkow:

-~ przebudowy ulicy Sw. Wawrzynca na odcinku od ul Botanicznej
do ul. Zeromskiego wraz z czesciowq przebudowa skrzyzowania
ul. Sw. Wawrzyfica — Zeromskiego,

- przebudowy ul. Z. Nalkowskiej na odcinku od ul. Koscielskiego (wraz ze
skrzyzowaniem) do istniejacego zjazdu na teren Inwestora

w zakresie wynikajacym z koncepcji obstugi komunikacyjnej terenéw potozonych w obrebie ulic Sw.
Wawrzynca - Z. Natkowskiej (uzgodnionej z ZDM pismem nr DR-7331-932-4/10 z dnia 07.02.2013r.),
ktérych realizacja spowodowana jest inwestycja niedrogowa, polegajgcg na budowie maksymalnie
szesciu budynkéw mieszkalno - biurowo — ustugowo - handlowych, budowie podziemnych hal
garazowych wraz z mozliwoscig realizacji budynku garazu nadziemnego, przewidziang do realizacji na
dz. nr 73/1, 70/2, 70/4, 69/4, 69/5, 70/5, 70/6, 81/1, 81/4, 77/2, 82/2, 74/3, 76, 79/1, 79/2, 80/1,
80/2, 74/1, 81/3, 75, 78, 77/1, 82/1, 71/3, 71/4, 84, 86, 87, 89, 90 ark. 07 i dziatki nr 34, 32 ark. 06
obr. Jezyce, potozonych przy ul. Z. Natkowskiej w Poznaniu.

§2

Przedmiotowa ~ umowa  jest  uszczegdlowieniem  warunkéw  zawartych w  pismach
nr DR-7331-932-2/10 z dnia 13.09.2010r. oraz nr DR-4750-36-1/12 z dnia 26.11.2012r. i
- nr DR-7331-932-4/10 z dnia 07.02.2013r., ktdre zostaly wydane przez ZDM w celu ustalenia
warunkow obstugi komunikacyjnej inwestycji niedrogowej okreélonej w §1, dla ktorej zostata wydana
dla Nickel Botaniczna Sp. z 0. 0. S.K.A. ostateczna Decyzja nr 1182/2011 z dnia 20.12.2011r. o
warunkach zabudowy, przeniesiona na Inwestora Decyzja o przeniesieniu decyzji o warunkach
zabudowy z dn. 11.12.2012r.

§3
Inwestor zobowigzuje sie do:

1. Kompleksowego przygotowania inwestycji drogowej dotyczacej ul. Sw. Wawrzynca i ul. Z.
Natkowskiej obejmujacej:
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przebudowe ul. $w. Wawrzynca na odcinku od ul. Botanicznej do ul. Zeromskiego, polegajaca
na budowie w catosci na terenie obecnego pasa drogowego (w istniejacych liniach
rozgraniczajacych) jednokierunkowej drogi réwnolegtej do potudniowej jezdni podstawowej ul.
Sw. Wawrzynca, o szerokosci 5,0m i nawierzchni z betonu asfaltowego (zaprojektowanej na
ruch kategorii KR-3) wraz z odwodnieniem, ktora bedzie obstugiwata przylegte nieruchomosci i
ktdra bedzie komunikacyjnie powigzana z ul. Sw. Wawrzyrica poprzez jednokierunkowy wjazd
(z pasem wyfgaczenia z ul. Sw. Wawrzynica) i jednokierunkowy wyjazd w rejonie skrzyzowania
z ul. Zeromskiego,

czesciowa przebudowe skrzyzowania ulic Sw. Wawrzyfica — Zeromsklego polegajgcg na
dobudowie na potudniowej jezdni ul. Sw. Wawrzynca dwach pasow ruchu o szerokosci 3,5m
kazdy i konstrukgji jak obecna jezdnia ul. Sw. wawrzynca, z ktorych jeden bedzie pasem
prawoskretu w ul. Zeromskiego, a drugi dodatkowym (trzecim) pasem lewoskretu w ul.
Niestachowska,

budowe z w/w jednokierunkowej drogi rownolegtej dwdch zjazdéw o szerokosci
max. 5,0m kazdy na teren przylegtych nieruchomosci,

budowe na w/w jednokierunkowej drodze réwnolegtej minimum dwodch progéw zwalniajgcych,
w celu zniechecenia kierowcow do korzystania z w/w drogi jako skrotu umozliwiajgcego szybki
(alternatywny) dojazd do skrzyzowania ulic Sw. Wawrzyrica — Zeromskiego,
budowe/przebudowg chodnika w ul. Sw. Wawrzyfca i w rejonie skrzyzowania ulic Sw.
Wawrzyfica — Zeromskiego w niezbednym zakresie,

przebudowe ul. Z. Natkowskiej na odcinku od ul. Koscielskiego (wraz ze skrzyzowaniem) do
istniejacego zjazdu na teren Inwestora, polegajaca na kompleksowym remoncie catego
chodnika po zachodniej stronie ulicy wraz ze zjazdami do przylegtej zabudowy i jezdni na catej
jej obecnej szerokosci,

przebudowe istniejgcego zjazdu na teren Inwestora z ul. Z. Natkowskiej,

budowe nowych uzbrojen, niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania inwestycji drogowej
(odwodnienie, oswietlenie, kanalizacja teletechniczna dla potrzeb ZDM) oraz przebudowe
istniejacych uzbrojen, w celu usuniecia kolizji z infrastrukturg techniczng, ktore wystapia w
zwigzku z przebudowg uktadu drogowego (w przypadku takiej koniecznosci),

urzadzenie nowej zieleni w pasie drogowym ul. Sw. Wawrzynca i skrzyzowania ulic Sw.
Wawrzyrica — Zeromskiego na odcinkach objetych przebudowa — na wszystkich fragmentach
terenu, ktére nie beda utwardzone; w sprawie ustalenia warunkéw wycinki drzew i krzewdw
zlokalizowanych w terenie bedgcym w administracji ZDM kolidujacych z projektowang
inwestycja drogowa nalezy kontaktowac sie z ZDM —Wydziatem Terenéw Zieleni,

organizacje ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) oraz zmiany w systemie sterowania
ruchem (sygnalizacja $wietlna) na skrzyzowaniu ulic Sw. Wawrzyrica — Zeromskiego.

Powyzsze obejmowac bedzie:

opracowanie projektu drogowego budowlanego i wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego (na  podstawie  koncepcji  uzgodnionej przez  ZDM  pismem
nr DR-7331-932-4/10 z dnia 07.02.2013r.),

umieszczenie planu sytuacyjnego z projektu drogowego — etap koncepcji na stronie
internetowej ZDM zgodnie z Zarzadzeniem nr 837/2009/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia
31.12.2009r. w sprawie sposobu opiniowania projektéw przebudowy uktadu drogowego,
opracowanie projektu tymczasowej (na czas przebudowy ukfadu drogowego) i docelowej
organizacji ruchu, w tym zmian w systemie sterowania ruchem (sygnalizacja $wietlna) na
skrzyzowaniu ulic Sw. Wawrzyrica — Zeromskiego (powyzsze musi by¢ przedmiotem odrebnych
uzgodnien z ZDM — Wydziatem Zarzgdzania Ruchem i Wydziatem Bezpieczenstwa Ruchu na
etapie opracowywania projektu budowlanego),

opracowanie projektu zieleni (sposob i zakres zagospodarowania zielenig, w tym migjsca
nasadzen drzew wymagaja wyprzedzajgcego uzgodnienia z ZDM — Wydzialem Terendw
Zieleni),

opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych branzowych dla niezbednej budowy
nowych i przebudowy istniejacych, kolizyjnych uzbrojen (w przypadku takiej koniecznosci),
uzyskanie niezbednych opinii i uzgodnien dla wszystkich w/w projektéw, w tym z ZDM i ZUD-
em (w zakresie budowy/przebudowy uzbrojen),
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- uzyskanie decyzji administracyjnej ZDM zezwalajacej na lokalizacje dwdch zjazdéw z
jednokierunkowej drogi rownolegtej do potudniowej jezdni podstawowej
ul.  Sw. Wawrzynca, oraz zezwalajacej na przebudowe istniejacego  zjazdu
z ul. Z. Natkowskiej,

- uzyskanie prawa do dysponowania gruntem zajmowanym w celu realizacji przedmiotowej
inwestycji drogowej,

- uzyskanie od wiasciwego organu administracji ostatecznej decyzji lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla inwestycji drogowej polegajacej na przebudowie ulicy Sw. Wawrzynca na
odcinku od ul. Botanicznej do ul. Zeromskiego i ostatecznej decyzji — pozwolenia na budowe
dla w/w inwestycji drogowej oraz przyjecia zgtoszenia robdt przez Wydziat Urbanistyki i
Architektury Urzedu Miasta Poznania dla przebudowy ul. Z. Natkowskiej.

Zrealizowania w terenie obecnego pasa drogowego ul. Sw. Wawrzynca, wlasnym kosztem i
staraniem wymienionej w § 3, pkt. 1 inwestycji drogowej.

Rozpoczecie budowy nastapi w terminie umozliwiajgcym zakonczenie wszystkich robét zwigzanych
z realizacja w/w inwestycji drogowej i jej przekazanie zgodnie z §3 pkt.9 najpdézniej do dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie pierwszego budynku mieszkalno — biurowo — ustugowo —
handlowego okreslonegow § 1.

Ponadto, realizacja inwestycji drogowej:

- w zakresie pasa drogowego ul. Sw. Wawrzynca i skrzyzowania ulic
Sw. Wawrzynca — Zeromskiego potrwa nie diuzej niz 4 miesigce od dnia rozpoczecia
przebudowy, przy czym utrudnienia w ruchu kotowym beda krétkotrwate i kazdorazowo
odrebnie uzgadniane z ZDM, natomiast w zakresie pasa drogowego ul. Z. Natkowskiej
potrwa nie dtuzej niz 2 miesigce od dnia rozpoczecia przebudowy, a utrudnienia w ruchu
kotowym nie beda trwac dtuzej niz 1 miesiac,

- nie bedzie prowadzona w miesigcach zimowych tzn. od 1 listopada do 28 lutego w
zakresach dotyczacych robdt, ktorych wykonanie nie jest dopuszczalne (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami) oraz wynika to z warunkéw technicznych,

- w przypadku koniecznosci realizacji w pasie drogowym ul. Sw. Wawrzynca, skrzyzowania
ulic $w. Wawrzyfca — Zeromskiego oraz ul. Z. Natkowskiej uzbrojen dla inwestycji
niedrogowej (okreslonej w § 1) inwestycja drogowa zostanie wykonana po zrealizowaniu
tych uzbrojen.

Szacunkowy koszt inwestycji drogowej wynosi: okoto 2.000.000,00 zi netto +

obowiazujacy VAT (stownie zlotych: okoto dwa miliony zlotych netto + VAT).

Przekazania kserokopii ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe dla inwestycji niedrogowej,
opisanej w 81 oraz dla inwestycji drogowej, w terminie 7 dni od dnia ich uzyskania, a takze
wstepnego (jak najszybszego) okreslenia terminu realizacji inwestycji drogowej. Ustalenie terminu
rozpoczecia inwestycji drogowej nastgpi bez zbednej zwioki, po uzyskaniu w/w ostatecznych
decyzji o pozwoleniu na budowe.

Wystapienia o zgode na prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji
drogowej i infrastruktury w terenie pasa drogowego bedacego w administracji ZDM na 30 dni
przed rozpoczeciemn prac.

Uzyskania (w przypadku koniecznosci) zgody na prowadzenie prac budowlanych
zwigzanych z realizacjg inwestycji drogowej i infrastruktury w terenie nie bedacym
w administracji ZDM od jego zarzadcy/wiasciciela.

Wykonania prac w ramach niniejszej umowy przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje, uprawnienia i inne zezwolenia wymagane przepisami prawa.

Uzycia materiatow i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidlowego prowadzenia

wszystkich  robét (w  tym  zamdwienia  koniecznych  urzadzen i materiatéw
umozliwiajgcych poprawne i terminowe wykonanie wszelkich prac).
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8.

Wykonania wszystkich robot wskazanych w niniejszej umowie osobiscie lub za pomoca
podwykonawcow, ktorym  bedzie przekazywat wszelkie informacje niezbedne dla
wiladciwego wykonania umowy.

Komisyjnego przekazania na rzecz Miasta Poznania zrealizowanej nowej inwestycji drogowej
(poniesionych nakfadéw). Podstawg przekazania bedzie: wypetniony protokét przekazania —
przejecia $rodka trwatego PT opracowany dla kazdego elementu ukfadu drogowego oddzielnie
(wg wzoru zataczonego do umowy), kosztorys powykonawczy, protokédt odbioru i dokumentacja
powykonawcza. Inwestor nie bedzie zadal Zadnego wynagrodzenia za poniesione
nakiady.

Dokumentacja powykonawcza, ktérg Inwestor jest zobowigzany przekaza¢ ZDM musi byé w 3
egz. (2 egz. w wersji papierowej + 1 na nosniku cyfrowym) i zawierac:

o zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robot budowlanych i ich ostatecznych kosztéw
— dla kanalizacji deszczowej (w przypadku jej realizacji) zatgcznik tabelaryczny do
protokotu odbioru, w ktdrym zostaly wpisane odcinki jednorodne tzn. odcinek sieci
dtugosci L(m) w tej samej ulicy, o tej samej srednicy i z tego samego materiatu),

o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych robdt budowlanych wraz z
kopig mapy zasadniczej — w zakresie kanalizacji deszczowej i przytaczy deszczowych
(w przypadku ich realizacji) sporzadzong na mapach i szkicach wraz z wykazem
wspdtrzednych w postaci elektronicznej przy obiektach o ilosci punktow wiekszej niz
20, zapisanych na typowych nosnikach informatycznych w formacie pliku *.txt, jako
kopia materiatu przekazanego do osrodka geodezyjnego. Na odwrocie szkicu wykaz
wspotrzednych. Wspdtrzedne i rzedne nalezy podawac z doktadnoscig do co najmniej
dwadch miejsc po przecinku),

o w przypadku realizacji kanalizacji deszczowej wyniki oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych etapow kanatdow deszczowych za pomocg kamery filmowej wraz z
wynikami zarejestrowanymi na noéniku cyfrowym,

o dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i podpisem na kazdej stronie
kierownika robot z zataczonymi certyfikatami i oswiadczeniem producenta o zgodnosci
materiatow z norma itp.,

o protokdty odbiordw eksploatacyjnych instalacji obcych,

o instrukcje uruchomienia i eksploatacji zamontowanych urzadzen,

o kopie zawiadomienia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. (Dz. U. z 1999 r., Nr
45. poz. 454 =ze zmianami) w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych lub o$wiadczenie kierownika budowy kierowane
do ZDM, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaly zniszczone lub uszkodzone,
potwierdzone podpisem geodety obstugujgcego budowe,

10. Nieodptatnego przekazania ZDM po zakonczeniu prac kompletu dokumentéw zwigzanych

11.

z realizacja inwestycji drogowej, tj. wskazanych w 83 ust. 1 projektéw budowlanych i
wykonawczych oraz dokumentacji powykonawczej wskazanej w § 3 ust. 9.

Udzielenia gwarancji jakosci na okres 4 lat na roboty przez siebie osobiscie wykonywane w
ramach realizacji niniejszej umowy, albo

przeniesienia na ZDM lub podmioty przez niego wskazane uprawnien z gwarancji jakosci
udzielonych przez swoich podwykonawcéw na prace wykonane w ramach realizacji
niniejszej umowy (termin gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 4 lata).

§4

Zobowigzania ZDM:

L

ZDM bedzie udzielat pomocy Inwestorowi inwestycji niedrogowej (konsultacji) w zakresie ustalenia
warunkow technicznych dla projektowanej inwestycji drogowej, udzielana niezwiocznie, niepdzniej
niz w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia ztozenia wniosku o konsultacje;
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ZDM bedzie uzgadniat przedstawione projekty budowlane, wykonawcze albo budowlano
wykonawcze w zakresie swoich kompetencji bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w terminie 21 dni
kalendarzowych od ztozenia przez Inwestora w ZDM projektu do uzgodnien;

ZDM wyraza zgode na dysponowanie przez Inwestora oraz przez spétke Nickel Estate Spotka z
ograniczong odpowiedzialnoscig SKA z siedzibg w Ztotnikach (dawniej Nickel Botaniczna Spdtka z
ograniczong odpowiedzialnoscig SKA), dysponenta Decyzji nr 36/2013 o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego z dnia 15/04/2013 dla inwestycji polegajacej na przebudowie ulicy Sw. Wawrzyrica w
Poznaniu na odcinku ul. Botanicznej do ul. Zeromskiego wraz z przebudowa sieci infrastruktury
technicznej w zwiazku z obstugg komunikacyjna terendw polozonych w obrebie ulic Sw.
Wawrzynica — Natkowskiej, przewidzianej do realizacji na dziatkach nr 21/1, 22/1, 23/1, 24/1,
25/1, 26/1, 27//1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 33, ark. 6, nr 72/8, 72//2, 72/1, 61/5, 56/8, 30/1,
25/3, 26/1, 27/3, 1/1, ark 7, nr 1/14 ark. 8, obreb Jezyce, wydanej przez Prezydenta Miasta
Poznania, dla celdw pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowe dla przedmiotowej inwestycji
drogowej, gruntem niezbednym do realizacji przedmiotowej inwestycji drogowej a bedgacym w
administracji ZDM, tj. :

ark.6, nr geodezyjny dzialek 21/1, 22/1, 23/1, 24/1, 25/1, 26/1, 27/1, 28/1, 29/1,
30/1, 31/1, 33,

ark.7, nr geodezyjny dzialek 72/8, 72/2, 72/1, 61/5, 56/8, 30/1, 25/3, 26/1, 27/3,
1/1,

ark.8, nr geodezyjny dziatek 1/14,

Inwestor i spotka Nickel Estate Spétka z 0. 0. SKA naleza do spétek Grupy Nickel, a
ponadto Inwestor jest akcjonariuszem spotki Nickel Estate Sp. z 0.0. SKA.

wydawanie uzgodnien i zgod na prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji
drogowej w terenie pasa drogowego bedacego w administracji ZDM bez ponoszenia przez
Inwestora kosztoéw optat za zajecie pasa drogowego, niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 30
dni od dnia wystapienia przez Inwestora o wydanie zgody, o ktdrej mowa w § 3 ust. 4
niezwtocznego informowania Inwestora o wszelkich okolicznosciach, ktére moga mied wplyw na
realizacje prac,

uczestniczenia w odbiorze wykonanej inwestycji drogowe;j.

§5

W przypadku dopuszczenia do uzytkowania inwestycji niedrogowej i jednoczesnym nie wywigzaniu
sie Inwestora z odpowiednich ustalen rzeczowych okreslonych w §3 ust. 1 i 2 ZDM przystuguje
prawo naliczenia kary umownej wysokosci rownej kosztom wykonania ustalen rzeczowych, do
ktorych zobowigzany byt Inwestor, a ktdrych nie wykonat

W przypadku niedotrzymania terminu zakonczenia realizacji inwestycji drogowej ustalonego w
sposob wskazany w §3 ust. 2 ZDM bedzie naliczat kary umowne w wysokosci 0,05% za kazdy
dzien zwitoki, liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu, od wartoéci szacunkowej okreélonej
w §3 ust.2.

W przypadku niezawinionego przez Inwestora opdznienia realizacji inwestycji niedrogowej, badz
koniecznosci wstrzymania lub zawieszenia prac, strony zobowigzujg sie do spisania stosownego
aneksu zmieniajacego terminy § 3 ust. 2, z zastrzezeniem pozostatych postanowien § 3 pkt 2.

Inwestorowi przystuguje prawo odstgpienia od zawartej umowy bez konsekwencji  opisanych w
ust. 1i 2 niniejszego paragrafu w przypadku nie przystgpienia do realizacji inwestycji niedrogowej
polegajacej na budowie maksymalnie szesciu budynkoéw mieszkalno — biurowo — ustugowo —
handlowych, budowie podziemnych hal garazowych wraz z mozliwoscig realizacji budynku garazu
nadziemnego, przewidzianej do realizacji na terenie potozonym przy ul. Z. Natkowskiej w
Poznaniu, wskazanej w §1

§6

W przypadku wystgpienia koniecznosci udostepnienia terenu pasa drogowego przebudowanej ul. Sw.
Wawrzyhca wraz ze skrzyzowaniem ulic $w. Wawrzyica — Zeromskiego oraz przebudowanej ul. Z.
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Natkowskiej dla realizacji urzadzen podziemnych (niezwigzanych z dziatalnoscia Inwestora) ZDM
bedzie :

— w trakcie trwania robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji drogowej ustalat warunki i wydawat
zezwolenia na ewentualne naruszenie utwardzonych nawierzchni w konsultacji z Inwestorem;
wydanie zezwolenia w trakcie robot zwigzanych z wykonaniem inwestycji drogowej
skutkowaé moze koniecznoscig podpisania przez strony Umowy aneksu przediuzajgcego
okres realizacji umownego zakresu, i nie bedzie skutkowaé powstaniem roszczenia o zaptate
kary wskazanej w §5 ust. 2

— po zakonczeniu robdt zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji drogowej (i jej przekazaniu
zgodnie z §3 pkt.9) ustalat warunki i wydawat zezwolenia na ewentualne naruszenie
utwardzonych nawierzchni, bez powiadomienia Inwestora i bez prawa do odszkodowania; w
okresie gwarancyjnym wydanie zezwolenia na naruszenie utwardzonych nawierzchni bedzie
udzielane pod warunkiem zobowigzania wystepujgcego o zgode na naruszenie nawierzchni do
zlecenia odtworzenia naruszonych nawierzchni przez wykonawce, ktory udzielit gwarangji
zgodnie z §3 ust. 2; w przypadku odtworzenia naruszonych nawierzchni przez wykonawce
innego niz wskazany w zdaniu poprzednim nastgpi utrata uprawnien z gwarancji udzielonej
zgodnie z §3 ust. 11

§7
Umowa zostaje zawarta na czas okreslony — od dnia jej podpisania do dnia przekazania inwestycji
drogowej przez Inwestora zgodnie z § 3 ust. 9 i 10 niniejszej umowy oraz wykonania ustalen § 3 ust.
11.

§8
Strony zobowigzane sg, kazda w swoim zakresie, do wspotdziatania przy realizacji niniejszej Umowy.

8§9
Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie
strony, pod rygorem niewaznosci.

§10
W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§11
Spory mogace wyniknac na tle niniejszej Umowy strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad miejscowo i
rzeczowo wlasciwy ZDM.

§12
Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
Zalacznik:

1. Protokdt przekazania — przejecia $rodka trwatego — wzor

ZDM: e : Inwestor:

DYHEKTOR

( - NICKEL PROJECTS Sp. 20.0.
i Ziotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy Las
s e tel. 61 658 56 00, fax 61 842 06 25
REGON 301358467 NIP 777-314-81-74

3 RSN
ZARZAD DROG MIEJSKICH KRS NN00348384
G'i-623 Poznan, ul. Wiiczak 16
121, 61 64-77-200, fax 61 820-17-0%9
MNIF 777-00-04-701 (40}
A Strona | 6

Inik Wydziah
ifwarta i Lizgodnien




PROTOKOL ... —t
przekazania — przejecia
$rodka trwalego

X 3 PT 000000 O0COD
Pieczec

Na podStaWIe. . ... przekazuje sie
srodek trwaly o nizej okreslonych cechach :

Nazwa

Symbol klasyfikacji Warto$¢ poczatkowa
rodzajowej

Numer Umorzenie
Inwentarzowy

Przekazujacy llos¢ Przejmujacy
| (pieczeg, podpisy) FalcER (pieczgd, podpisy)

Data
| Charakterystyka :
| Lokalizacja :
| Warto$¢ robot nawierzchniowych /jezdnia — z opisem : rodzaj nawierzchni,
powierzchnia, dlugosé ,grubosc itp./ sy 21
Wartos¢ robot nawierzchniowych /chodnik — z opisem jow./ z}
Oswietlenie drogowe /z opisem — ilogé: stupow, opraw,
| rodzaj opraw itp./ zt
Sygnalizacja drogowa /z opisem — ilos¢: slupdw, sterownikow, kamer,
studni kablowych, kabli i ich rodzaj oraz dlugosé itp./ RTSRRRS .. |
Kanalizacja deszczowa /z opisem: rodzaje i diugosci kanalow deszczowych,
rur kanalizacyjnych, studni rewizyjnych itp.,/ zt
| Zielen /z opisem — rodzaje drzew, krzewow oraz ich ilos¢/ . zt
Pl N ennmna zdnia.......oooii
Kwota Wn Ma
Wartos¢ poczatkowa
Umorzenie
Symbol klasyfikacji rodzajowe;j Nr inwentarzowy Stopa % Stanowisko

umorzenia kosztow

Gl ksiggow Ksiggowo$c¢ analityczna Ksiegowosé syntetyczna
ggowy 24 Y g Yntety







